

見積書徴取結果一覧表

( 工 事 名 ) 東京藝術大学絵画棟5階502室ガラス交換工事

( 見積書徴取期間 ) 2022年4月19日～2022年4月26日

( 予 定 価 格 ) 1,390,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、1位の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) 創建築	1	1,338,000	
2	丸市田中建設 (株)	2	1,349,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

## 見積書徴取結果一覧表

( 工 事 名 ) 東京藝術大学取手校地大学美術館北側樹木剪定その他業務

( 見積書徴取期間 ) 2022年7月13日～2022年7月21日

( 予 定 価 格 ) 2,220,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、1位の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) 砂押園芸	1	1,570,000	
2	(株) 直井造園土木	2	5,200,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

( 工 事 名 ) 東京藝術大学取手校地橋梁安全対策実施設計業務

( 見積書徴取期間 ) 2022年10月11日～2022年10月18日

( 予 定 価 格 ) 4,520,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、1位の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	不二総合コンサルタント(株)	1	4,500,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

## 見積書徴取結果一覧表

( 工 事 名 ) 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校校舎側門扉改修工事

( 見積書徴取期間 ) 2022年10月20日～2022年10月27日

( 予 定 価 格 ) 3,980,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、1位の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株)エイワ建設	1	3,500,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

## 見積書徴取結果一覧表

( 工 事 名 ) 東京藝術大学Arts&ScienceLAB.地下1階加湿除湿ユニット設置工事

( 見積書徴取期間 ) 2022年10月28日～2022年11月7日

( 予 定 価 格 ) 2,020,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、1位の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	大協工業(株)	2	2,579,000	
2	東洋機動(株)	1	1,790,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。